
PROPONENTE/TOMADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE DELTA

Item Código Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total

203,590.94R$    

1. 4,853.77R$        

1.1 4813 M2 3.00 245.00R$         20% 294.00R$         882.00R$                        

1.2 97622 M3 9.35 39.13R$           20% 46.96R$           439.04R$                        

1.3 97644 M2 23.10 5.85R$             20% 7.02R$             162.16R$                        

1.4 97645 M2 6.00 17.08R$           20% 20.50R$           122.98R$                        

1.5 97632 M 227.75 1.89R$             20% 2.27R$             516.54R$                        

1.6 97633 M2 105.80 16.49R$           20% 19.79R$           2,093.57R$                     

1.7 97647 M2 165.00 2.55R$             20% 3.06R$             504.90R$                        

1.8 73903/1 M2 91.10 0.31R$             20% 0.37R$             33.89R$                          

1.9 72898 M3 24.70 3.33R$             20% 4.00R$             98.70R$                          

2. 26,853.37R$      

2.1 98228 M 8.00 47.11R$           20% 56.53R$           452.26R$                        

2.2 92269 M2 14.00 93.47R$           20% 112.16R$         1,570.30R$                     

2.3 92265 M2 6.80 69.95R$           20% 83.94R$           570.79R$                        

LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA

REFORMA DA SEDE

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

MUNICÍPIO/UF

DELTA/MG

*Preços com base SINAP

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

RUA MARIKA KODAMA

ENDEREÇO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

EMPREENDIMENTO

Descrição

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDES



2.4 92761 KG 82.00 8.28R$             20% 9.94R$             814.75R$                        

2.5 92759 KG 25.00 6.30R$             20% 7.56R$             189.00R$                        

2.6 92793 KG 82.00 5.74R$             20% 6.89R$             564.82R$                        

2.7 92791 KG 25.00 6.73R$             20% 8.08R$             201.90R$                        

2.8 92718 M3 0.72 434.70R$         20% 521.64R$         375.58R$                        

2.9 92723 M3 0.87 335.17R$         20% 402.20R$         349.92R$                        

2.10 87700 M2 65.00 33.32R$           20% 39.98R$           2,598.96R$                     

2.11 10737 M2 12.00 43.83R$           20% 52.60R$           631.15R$                        

2.12 87519 M2 65.70 60.48R$           20% 72.58R$           4,768.24R$                     

2.13 93192 M 10.20 29.02R$           20% 34.82R$           355.20R$                        

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, 

MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E=  *1,0 A 

*2,0 CM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



2.14 93191 M 8.80 28.05R$           20% 33.66R$           296.21R$                        

2.15 93195 M 8.80 30.51R$           20% 36.61R$           322.19R$                        

2.16 87873 M2 203.79 4.53R$             20% 5.44R$             1,107.80R$                     

2.17 87775 M2 203.79 40.38R$           20% 48.46R$           9,874.85R$                     

2.18 10853 UNID 23.00 65.56R$           20% 78.67R$           1,809.46R$                     

3 28,352.72R$                  

3.1 92539 M2 50.00               60.44R$           20% 72.53R$           3,626.40R$                     

3.2 94195 M2 50.00               24.65R$           20% 29.58R$           1,479.00R$                     

3.3 94210 M2 165.00             24.50R$           20% 29.40R$           4,851.00R$                     

3.4 94223 M 11.00               36.37R$           20% 43.64R$           480.08R$                        

3.5 12623 M 60.00                R$           29.00 20% 34.80R$           2,088.00R$                     

3.6 94231 M 100.00             32.36R$           20% 38.83R$           3,883.20R$                     

TELHADO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, NO ABRIGO 

DO GÁS

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO AF 07/2019

CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA 

DRENAGEM PREDIAL



3.7 94228 M 120.00 54.72R$           20% 65.66R$           7,879.68R$                     

3.8 COMP M 10.00  R$        338.78 20% 406.54R$         4,065.36R$                     

4 16,954.21R$      

4.1 38968 M2 8.00 318.77R$         20% 382.52R$         3,060.19R$                     

4.2 39484 UNID 3.00 316.91R$         20% 380.29R$         1,140.88R$                     

4.3 39486 UNID 1.00 289.98R$         20% 347.98R$         347.98R$                        

4.4 11367 M2 2.60 78.36R$           20% 94.03R$           244.48R$                        

4.5 34713 M2 14.70 198.13R$         20% 237.76R$         3,495.01R$                     

4.6 10506 M2 13.00 148.84R$         20% 178.61R$         2,321.90R$                     

4.7 84885 UNID 8.00 562.09R$         20% 674.51R$         5,396.06R$                     

4.8 88325 H 45.00 17.55R$           20% 21.06R$           947.70R$                        

5 97,696.06R$      

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE 

ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 

MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS)

PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

REVESTIMENTOS

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

ESQUADRIAS

GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, 

ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, 

GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 

*35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 

FECHADURA)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA



5.1 96113 M2 165.00 31.37R$           20% 37.64R$           6,211.26R$                     

5.2 99054 M2 6.00 46.63R$           20% 55.96R$           335.74R$                        

5.3 96120 M 131.00 2.65R$             20% 3.18R$             416.58R$                        

5.4 88497 M2 880.00 11.73R$           20% 14.08R$           12,386.88R$                   

5.5 88496 M2 350.00 21.62R$           20% 25.94R$           9,080.40R$                     

5.6 87256 M2 450.00 81.87R$           20% 98.24R$           44,209.80R$                   

5.7 87275 M2 20.00 56.39R$           20% 67.67R$           1,353.36R$                     

5.8 95305 M2 135.00 10.58R$           20% 12.70R$           1,713.96R$                     

5.9 73924/3 M2 70.00 25.67R$           20% 30.80R$           2,156.28R$                     

5.10 84659 M2 50.00 15.73R$           20% 18.88R$           943.80R$                        

5.11 88487 M2 1100.00 7.97R$             20% 9.56R$             10,520.40R$                   

5.12 88488 M2 350.00 11.78R$           20% 14.14R$           4,947.60R$                     

5.13 COMP M2 100.00 28.50R$           20% 34.20R$           3,420.00R$                     

6 17,288.50R$      

6.1 1744 UNID 1.00 88.92R$           20% 106.70R$         106.70R$                        

6.2 36209 UNID 4.00 369.51R$         20% 443.41R$         1,773.65R$                     

TRAMA BRISE PARA FACHADA

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM

LOUÇAS E METAIS



6.3 11795 M2 20.00 445.28R$         20% 534.34R$         10,686.72R$                   

6.4 86877 UNID 1.00 20.16R$           20% 24.19R$           24.19R$                          

6.5 11688 UNID 1.00 321.16R$         20% 385.39R$         385.39R$                        

6.6 7604 UNID 1.00 11.08R$           20% 13.30R$           13.30R$                          

6.7 86901 UNID 4.00 112.41R$         20% 134.89R$         539.57R$                        

6.8 95471 UNID 4.00 639.04R$         20% 766.85R$         3,067.39R$                     

6.9 94496 UNID 6 77.34R$           20% 92.81R$           556.85R$                        

6.10 11772 UNID 1 70.65R$           20% 84.78R$           84.78R$                          

6.11 11762 UNID 1.00 41.63R$           20% 49.96R$           49.96R$                          

7 2,303.46R$        
7.1 88503 UNID 1.00 718.63R$         20% 862.36R$         862.36R$                        

7.2 94703 UNID 1.00 13.18R$           20% 15.82R$           15.82R$                          

7.3 94800 UNID 1.00 108.29R$         20% 129.95R$         129.95R$                        

7.4 89482 UNID 1.00 17.62R$           20% 21.14R$           21.14R$                          

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA. AF_06/2016

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

(REF 1126)

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 

22* CM

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1167)



7.5 89957 UNID 2.00 103.84R$         20% 124.61R$         249.22R$                        

7.6 9868 M 25.00 2.35R$             20% 2.82R$             70.50R$                          

7.7 89362 UNID 20.00 5.77R$             20% 6.92R$             138.48R$                        

7.8 89373 UNID 20.00 4.00R$             20% 4.80R$             96.00R$                          

7.9 89712 M 30.00 18.42R$           20% 22.10R$           663.12R$                        

7.10 86883 UNID 5.00 9.48R$             20% 11.38R$           56.88R$                          

8 9,288.85R$        

8.1 38773 UNID 2.00 3.19R$             20% 3.83R$             7.66R$                             

8.2 97610 UNID 2.00 44.12R$           20% 52.94R$           105.89R$                        

8.3 97600 UNID 6.00 184.15R$         20% 220.98R$         1,325.88R$                     

8.4 93141 UNID 15.00 184.15R$         20% 220.98R$         3,314.70R$                     

8.5 38112 UNID 10.00 4.70R$             20% 5.64R$             56.40R$                          

8.6 39385 UNID 34.00 78.56R$           20% 94.27R$           3,205.25R$                     

8.7 12266 UNID 10.00 52.30R$           20% 62.76R$           627.60R$                        

8.8 98307 UNID 15.00               32.08R$           20% 38.50R$           577.44R$                        TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 

MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)



8.9 98264 UNID 15.00 3.78R$             20% 4.54R$             68.04R$                          
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019



May-20 Jun-20 Jul-20
1° PARCELA 2° PARCELA 2° PARCELA

203,590.94R$      60,059.87R$                77,394.55R$                66,136.52R$        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 4,853.77R$          100%

2 PAREDES 26,853.37R$        100%

3 TELHADO 28,352.72R$        100%

4 ESQUADRIAS 16,954.21R$        100%

5 REVESTIMENTOS 97,696.06R$        50% 50%

6 LOUÇAS E METAIS 17,288.50R$        100%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,303.46R$          100%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE 9,288.85R$          100%

VALORES
ITEM DESCRIÇÃO


